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CHANTIER

UNE EPOPEE ARTISTIQUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
AN ARTISTIC JOURNEY IN THE WORLD OF LABOUR



CHANTIER

ESPACE SCENIQUE

SCENE :

DIMENSIONS :

SOL:

LOGES :

PERSONNEL :

Aucun habillage de scene ne doit étre installé.
Dans le cas ou le mur du fond ne serait pas noir, priere de le
spécifier au directeur de production.

Largeur minimale : 33 (10 m)

Profondeur minimale 25" (7,6 m)

Hauteur des perches entre 17 et 26" (548 m)
Coulisses minimales 8 (2,5 m) de chaque cotés

Plancher de bois résilient recouvert d'un tapis de danse noir
en bon état, sans dénivellations.

Tout plateau ayant une pente de plus de 2% devra étre
autorisé par le directeur de production.

Prévoir un nombre de loges suffisant pour pouvoir accomoder
11 danseurs, 5 musiciens et 4 personnes de l'équipe de
production.

Les loges doivent étre propres, bien éclairées, chauffées a une
température minimale de 21°C ou climatisées a une
température de 25°C . Chaque loge devra comprendre des
tables avec un éclairage adéquat pour le magquillage, des
chaises, des miroirs, WC et douches, des serviettes propres
ainsi que des pateres et cintres.

Une habilleuse devra étre disponible pour Uentrerien des
costumes avant chaque représentation. Elle devra avoir
acceés a une laveuse, une sécheuse, un fer et une planche a
repasser et un fer a vapeur.
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CHANTIER

SERVICES

TRAITEUR :

REPETITION :

Prévoir un distributeur a café des lUentrée de l'équipe
technique.

Prévoir de l'eau de source (environ 36 bouteilles de 400 ml) et
de grands plateaux de fruits frais et de fromages pour les
interpretes et 'équipe technique.

Prévoir 36 bouteilles de biere locale ou 8 bouteilles de vin
rouge apres la représentation.

Prévoir 3 kg de glacons en coulisse cour et jardin en cas
d’accident.

Un grand studio de répétition (idéalement a lintérieur du
théatre) muni d'un plancher de bois résilient, de barres de
ballet, d'un systeme de son avec lecteur DC, assez grand pour
11 danseurs.
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CHANTIER

SONORISATION

SYSTEME DE SALLE :

CONSOLE

TRAITEMENT

MICROPHONES :

Systeme de sonorisation de qualité professionnelle a voix
actives capable de reproduire de 30 a 18000 Hz a 110 dB SPL.

® / enceintes acoustiques couvrant la gamme complete de
fréquences, accrochées en facade au cadre de scéne, 2 de
chaque co6té du cadre.

® 7 enceintes acoustiques de graves au sol, devant le cadre de
scene, une de chaque coté du cadre.

® | amplificateur stéréo pour le cadre de scene.

® 1 amplificateur stéréo pour les graves.

® 1 console d’au moins 32 entrées, 6 auxilliaires pré-e.q.,
2 auxilliaires post-e.q.

® 2 égalisateurs graphiques 31 bandes.

® | Yamaha SPX-990.

® | Processeur T.C. Electronic M-One.

® 1 T.C. Electronic D-Two dual rhythmic digital delay.
® 2 platine DC Denon autocue.

® 4 AKG C-480 B avec capsule CK-61

® 2 AKG C-480 B avec capsule CK-63

® 1 SHURE Beta 52

® |1 SHURE Beta 91

® 4 SHURE Beta 98 D/S

® 2 SHURE KSM 141

® / Boites ACTIVE DI

® | Boite PASSIVE DI

® 4 SHURE SM-58

® 10 pieds perches pour microphones
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SONORISATION

RETOUR DE SCENE :

CABLAGE :

ADDITIONS :

PLAN DE SCENE :

(Contréle de la salle)

® / égalisateurs graphiques 2 x 15 bandes
® 4 moniteurs actifs 45 degrés

® 2 haut-parleurs d'appoint sur trépied

Prévoir tous les cables et adaptateurs nécessaires au bon
fonctionnement du systéme de sonorisation.

LA COMPAGNIE FOURNIRA LES EQUIPEMENTS SUIVANTS
® 3 microphones ClockAudio C-008

® 2 émetteurs Shure U2

® | récepteur Shure U4D

® 1 microphone Shure WL 185

® 1 microphone Shure WBH 53

® 5 mini-pieds pour microphones

VOIR LE PLAN DE SCENE FOURNIA LA FIN DE CE DOCUMENT
(PAGES 10-11).
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ECLAIRAGE

GRADATEURS:

PROJECTEURS :

ACCESSOIRES:

ADDITIONS:

PLAN

N.B.:

® 72 gradateurs DMX de 2.4 kw chaques
® | cable DMX au poste de régie, relié aux gradateurs
® 1 cable DMX sur scéne, relié aux gradateurs

® 13 Zoom Ellipse 15-35

® 6 Source 4 - 36 deg

® 11 Source 4 - 50 deg

® 14 Fresnels 6 pouces avec volets
® 20 Fresnels 8 inches avec volets
® 40 Par 64 MLF

® 2 lris3

® 15 supports au sol [floor plate).
® / portants (boom) de 8 pieds
® 4 portants (boom] de 10-12 pieds

Tout le cablage et la quincaillerie propre a l'éclairage doit étre
fournis par le diffuseur.

LA COMPAGNIE FOURNIRA LES EQUIPEMENTS SUIVANTS :
® | console d'éclairage DMX

® 8 micro Par 20

® 8 adaptateurs twist-lock to u-ground

® Toutes les gélatines et les gobos.

VOIR LE PLAN D'ECLAIRAGE PRELIMINAIRE A LA FIN DE CE
DOCUMENT (PAGE 12). Un plan d'éclairage final sera transmis
au diffuseur sur réception de son devis technique.

Une version adaptée pour 36 ou 48 gradateurs et moins de
projecteurs est également disponible.
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PROJECTIONS

PROJECTEUR :

ACCROCHAGE

ADDITIONS :

Le spectacle CHANTIER est accompagnée d'une bande vidéo

(image seulement) intermittente.

® Si le diffuseur dispose d'un projecteur multimédia fixe, la
compagnie jugera de la possibilité d'utiliser ce projecteur. Si-

non, le diffuseur devra prévoir :

® Une perche pour l'accrochage du projecteur de la compagnie
selon les spécification que lui seront communiqués.

® Une rallonge électrique.

® Un cable BNC allant du projecteur au poste de régie

LA COMPAGNIE FOURNIRA LES EQUIPEMENTS SUIVANTS :
® | Projecteur multimédia 2000 lumens
® | Dispositif d'accrochage du projecteur
® | console Panasonic MX-50
® | lecteur VHS - DVD
® 1 toile de projection
® Cablage et adaptateurs
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REGIE

POSITION : ® | es postes de régie (son - éclairage - projection) doivent étre
situés en salle, a l'endroit qui sera déterminer par le directeur
de production, en accord avec le directeur technique de la salle.

® Prévoir l'espace, le matériel et lalimentation électrique
nécessaire au bon fonctionnement des postes de régie.

® Prévoir cing (5) postes de télécommunications en circuit fermé

avec casque d'écoute et moniteurs : 1a chaque poste de régie,
1 en coulisse cour et 1 en coulisse jardin.

EQUIPE TECHNIQUE

LE DIFFUSEUR DOIT FOURNIR LES SERVICES DU PERSONNEL
TECHNIQUE SUIVANT :

® | directeur technique et six (6] techniciens qui sont familiers
avec la salle de spectacle et ses équipements.

® | habilleuse.

® | e personnel technique doit étre composé de professionnels
expérimentés.
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PLANS

La préparation de chaque représentation sera grandement
facilitée sile DIFFUSEUR nous achemine les documents suivants

six (6) semaines avant la premiére représentation :

® Un plan au sol

® Unplan électrique

® Un plan de coupe (échelle de 4"=1" ou 1:50), préférablement
sur fichier Autocad

® Un inventaire complet des équipements d’éclairage et de son
fonctionnels.

MONTAGE - DEMONTAGE

® | e temps requis pour le montage du spectacle de de douze (12)
heures avant la représentation.

® | 'horaire précis sera proposé par le directeur de production et
approuvé par le directeur technique du diffuseur.

® | e spectacle estd'une durée approximative de 90 minutes, plus
un entracte de 20 minutes.

® | e démontage aura une durée maximale de deux (2) heures.

® Nous vous prions de nous indiquer si votre personnel
technique est syndiqué afin que nous puissions planifier nos
horaires de travail dans le respect de leur convention

collective.
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CHANTIER

DIRECTEUR DE PRODUCTION
Mario Boucher

mboucher(@zogma.ca

DIRECTEUR DE TOURNEE
Jean-Sébastien Pariseau

jspariseauldzogma.ca

SONORISATION
Sébastien Marion

smariondzogma.ca

ECLAIRAGE
Jean-Francois (Gélo) Gélinas
geloldzogma.ca

ADRESSE POSTALE

3622, rue Hochelaga
Montréal [Québec] Canada
HIW 1J1

TELEPHONE
[514] 236-3390

SITE INTERNET

Www.zogma.ca

LU ET ACCEPTE PAR LE DIFFUSEUR
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